

ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรขึ้นเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านกอก หมู่ที่ 3,14
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

2. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 95,300.-บาท

3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิตย์ – โรงสีนายบุญกอบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร เหล็กหนา 0.13 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.25 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ PVC ศก. 5 นิ้ว จำนวน 1 จุด เพื่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 95,400.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง
 5.1 ปร.4 (ตามเอกสารแนบ)
 5.2 ปร.5(ตามเอกสารแนบ)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 6.1 นางสุทัศนีย์ เพ็ชรนนท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน เป็น ประธานกรรมการ
 6.2 นางวรางค์สิริ ศศิวิรินทร์กุล ตำแหน่ง รองปลัด อบต.สวนหม่อน เป็น กรรมการ
 6.3 นายเฉลิม โคตรทา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ).....
 (นางสุทัศนีย์ เพ็ชรนนท์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ).....
 (นางวรางค์สิริ ศศิวิรินทร์กุล)
 รองปลัด อบต.สวนหม่อน

(ลงชื่อ).....
 (นายเฉลิม โคตรทา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น / คำสั่ง นายก อบต.สวนหม่อน

เห็นชอบ/อนุมัติ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....
 (นายธนวรรณ สังข์ทอง)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน